ZMLUVA O DIELO €. 1/2022

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: Obecny podnik Pribis, s.r.o.

Sidlo: Pribis 141, 027 41

ICO: 53 68 00 49

DIC: 2121463905

IC DPH: SK2121463905

Zapis: OR Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, viozka &. 76918/L
Bankové spojenie: VUB, a.s. poboé¢ka Dolny Kubin

Cislo uétu: SK88 0200 0000 0044 4234 6357

Zastupeny: Bc. Rastislav Suroviak - konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Pribis

Sidlo: Pribi§ 141, 027 41 Pribi$

ICO: 00314811

DIC: 2020561851

ICDPH: e

ZAPIS:

Bankové spojenie: VUB, a.s. poboé¢ka Dolny Kubin

Cislo uétu: SK94 0200 0000 0000 2292 3332
Zastupeny: Bc. Rastislav Suroviak — starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:
Bc. Rastislav Suroviak
tel. ¢. 0917 973 956
e-mail : starosta@pribis.sk
(dalej len ,Stavebny dozor®);

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitefa zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo — stavbu Zmena objektu
skladu umelych hnojiv na Zberny dvor — stavebné Upravy (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla
bodu 2.2. Zmluvy, a to na z&klade projektovej dokumentacie Zmena objektu skladu umelych
hnojiv na Zberny dvor - stavebné Upravy (dalej len ,Projektovd dokumentacia“) ,

Zmluva o dielo Strana 1



2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

vypracovanej : Ing. Radovanom MikuldSom, v mesiaci Oktéber 2020 (dalej len ,Projektova
dokumentacia®), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajiuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpo¢tu Enviromentalneho fondu,
sa Zmluvné strany dohodli, Ze termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel  jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré
Objednavatel zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho Zziadost o finanény prispevok
z rozpoctu Enviromentalneho fondu na financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP
nadobudne ucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urCit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusSnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktord eSte nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je vSak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkovéa cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH | 160 652,69

DPH 10% 16 065,27

Cena s DPH 176 717,96

Cena zahiha aj vedlajSie rozpoétové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska €i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budd v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonévané vzdy po dokon€eni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimélne 30% Diela, resp. po
dokonCeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktdry budd vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZzenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.
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4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Vykonané Naviac prace pbdvodne nezahrnuté do Diela bud( fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.
Zavere¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokoncéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaverecnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit

Objednavatelovi ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatefl si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Uroky
z omesSkania vo vySke stanovenej prisluSnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornu spdsobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
VO vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucéast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopéavky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihSi
ako dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit’ pre vykonanie prac
zodpovedného vedlceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dbévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢asti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspori tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasSat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce uspesSné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skuSkach Diela alebo jeho Casti,
pricom uc€ast Zhotovitela na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuSkach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma doéjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonlena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel neza¢ne prace na
odstrafiovani tychto vad v€as alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, priCom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo bude mat
pocCas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poas zaruénej
doby.

Zmluva o dielo Strana 4



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

7.4.

Zaru¢na doba zacina plynat odo dna nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyndcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v8ak doby 36 mesiacov plynucej odo dria odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto€ného odkladu po
doru€eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujacich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpec€enstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskdér do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Zziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpeCit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizanej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaCaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vys$Sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeSkani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v ddsledku okolnosti majucich povahu vy3$Sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaCne odstrafiovat Objednavatefom oznédmenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zaCaty deri omeskania aZz do dna, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti zabezpe&enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vySku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
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8.2.

8.3.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

navySit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zékazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Zze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vysSie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplathovat vo vztahu k inkldzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK), tj. pri zdkazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatfiovat vo vztahu
k inkldzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je urCena, t.j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu ur€iti alebo neur€itl ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 8kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych 8kdd spbsobenych pri realizacii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takato zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo je predmetom Zziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Environmentalneho fondu. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného uzavretia Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako kone&nym prijimatefom
pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet vykon kontroly/overovania
suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o NFP opravnenymi
kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebna sucinnost. Opravneni kontrolni zamestnanci
su:

a) povereni zamestnanci environmentalneho fondu, Ministerstva financii SR, NajvyssSieho

kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoc€tu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle zadkona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorSich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prisluSnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale hou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZzno uskuto€nit len pisomne.

Zmluva nadobida platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanu zmluvu, ktord nadobuda ucinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zarover dohodli, Ze td&to Zmluva nadobudne ucinnost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne ucinnost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.
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9.8. Zmluva o dielo nadobudne platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a nadobudne ucinnost
po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze déjde k uzatvoreniu platnej a u€inne;j
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prisluSnym poskytovatelom
pomaoci, a prijemcom pomoci, ktorym je verejny obstaravatel a to na zaklade jeho Ziadosti o
poskytnutie nenavratného finanéného prispevku predlozenej v ramci vyzvy na predkladanie
ziadosti o nenavratny finanény prispevok.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V PribiSi, dha ......coooeeveiiieeeee V PribiSi, dfa ......evoeeieiieee e,
Bc. Rastislav Suroviak Bc. Rastislav Suroviak
Starosta obce konatel
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